

Project Fase 3 uitbreiding Vezet Warmehuizen

INKOOP

dd. 28 sept 2009
gewijz 15 okt



| Omschrijving | corr.fact. | FASE 1A | FASE 1B | FASE 2 | BWPL.KOST. | totaal | % minder |
|---|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| | | bedragen incl opslagen! | | | | | |
| PRIJS XXXXXXXXX aannemers bedrijf | | € 1.021.948,00 | € 199.412,00 | € 3.259.863,00 | € 492.190,00 | € 4.973.413,00 | |
| correcties opslagen (4%) (begr fase 2 is 4,5%) | | -€ 36.978,00 | -€ 7.215,00 | -€ 133.226,00 | -€ 17.308,00 | -€ 194.727,00 | |
| correcties getotaliseerd ABK | | | | | -€ 92.360,00 | -€ 92.360,00 | |
| correcties getotaliseerd loon + materiaal/materieel | X | -€ 20.438,00 | -€ 10.857,00 | -€ 32.114,00 | | -€ 63.409,00 | |
| correcties getotaliseerd offertes | X | -€ 12.744,00 | € 0,00 | -€ 61.180,00 | | -€ 73.924,00 | |
| correcties getotaliseerd n.a.v. bespr. bij Vezet | X | -€ 2.769,00 | € 0,00 | -€ 6.336,00 | | -€ 9.105,00 | |
| correctie projectleider en werkvoorb. uit A.K. | | | | | -€ 101.473,00 | -€ 101.473,00 | |
| prognose correcties algemeen | | -€ 3.897,00 | -€ 1.208,00 | -€ 11.000,00 | | -€ 16.105,00 | |
| prognose correcties specifiek sloopwerk | -10% | -€ 6.816,00 | | -€ 22.045,00 | | -€ 28.861,00 | |
| prognose correcties specifiek staalconstr. (79.500kg fase 1A) (164.200kg fase 2) | kg 1,50 | -€ 16.087,00 | | -€ 34.000,00 | | -€ 50.087,00 | |
| EENHEIDSPRIJS+HOEVEELHEDEN correcties SANDWICHBEPATINGEN aangepaste offerte Metaflex (incl buitenwand luifel) | | -€ 15.982,00 | -€ 172,00 | -€ 153.121,00 | | -€ 169.275,00 | -30,00% |
| minder damwandprofiel Reno uit begr HB 318m2 x80,- | | | | -€ 27.165,00 | | -€ 27.165,00 | dure wand! |
| correcties n.a.v. hoeveelheden check: | | | | | | | |
| betonwerk meer- minder neutraal | | € 0,00 | | € 0,00 | | € 0,00 | |
| verschuiving hoeveelheid normaal plaf/ acqua plaf | | | € 0,00 | € 0,00 | | € 0,00 | |
| minder margiavloer 14m2 | | | | -€ 1.684,00 | | -€ 1.684,00 | |
| minder troffelvloer 100m2 (plint 65m1 minder) | | | | -€ 6.408,00 | | -€ 6.408,00 | |
| overige checks neutraal | | | | | | | |
| totalen per fase | | € 906.237,00 | € 179.960,00 | € 2.771.584,00 | € 281.049,00 | | |
| | | | | | ca 6,73% | € 4.138.830,00 | 19,80% |

- correcties 13okt splitsing correcties en verdere bezuinigingen

Bezuinigen:

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| correcties technisch dakbedekking n.a.v. bespr. bij Vezet prognose | | -€ 7.228,00 | | -€ 26.362,00 | | -€ 33.590,00 | |
| HWA besparing | | -€ 17.000,00 | | | | -€ 17.000,00 | |